



Znak postępowania 6/ZP/2019
SzP-S-1391/19

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Wzór

UMOWA Nr

NA USŁUGĘ PEŁNIENIA FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU

zawarta w dniu
pomiędzy:

SZKOŁĄ POLICJI W KATOWICACH
ul. gen. Jankego 276
40-684 Katowice
NIP: 954-230-94-77
REGON: 276676775

reprezentowaną przez :
Komendanta Szkoły Policji w Katowicach

.....

zwaną w dalszej części umowy „**ZAMAWIAJĄCYM**”

a:

.....
.....
.....
.....
.....

zwanym w dalszej części umowy „**INŻYNIEREM KONTRAKTU**”

wybrany w trybie przetargu nieograniczonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 6/ZP/2019, SzP-S-1391/19 Szkoły Policji w Katowicach, realizowanego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.).

§ 1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa osi strzeleckich A i B policyjnej strzelnicy ćwiczebnej Szkoły Policji w Katowicach”.
2. **INŻYNIER KONTRAKTU** zapewnia profesjonalny i kompletny nadzór inwestorski nad realizowaną inwestycją obejmujący czynności wymienione w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.), czynności wynikające z dokumentacji projektowej dotyczącej nadzorowanej inwestycji oraz z umowy na roboty budowlane zawartej przez **ZAMAWIAJĄCEGO** z Wykonawcą robót budowlanych realizującym zadanie inwestycyjne.
3. **INŻYNIER KONTRAKTU** zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego w następujących specjalnościach budowlanych:
 - 1) konstrukcyjno-budowlanej;
 - 2) inżynierskiej drogowej;
 - 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 - 4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 - 5) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.
4. Do zakresu obowiązków i czynności **INŻYNIERA KONTRAKTU** należy między innymi:
 - 1) reprezentowanie **ZAMAWIAJĄCEGO** na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami i przepisami, w tym przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, a także umową na roboty budowlane, o której mowa w ust. 2. W tym zakresie **INŻYNIER KONTRAKTU** ma prawo wydawać wiążące polecenia co do usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
 - 2) uczestniczenie we wszystkich czynnościach, do dokonania których zobowiązany jest **ZAMAWIAJĄCY**, a dotyczących prac budowlanych inwestycji realizowanych przez Wykonawcę inwestycji w okresie obowiązywania umowy, w tym uczestniczenie w naradach roboczych, problemowych i innych, na każde wezwanie **ZAMAWIAJĄCEGO**;
 - 3) organizowanie Rad budowy, nie rzadziej niż 1 na miesiąc, z udziałem Wykonawcy robót budowlanych i przedstawicieli **ZAMAWIAJĄCEGO**, z których sporządza po uzgodnieniu z **ZAMAWIAJĄCYM** protokoły i przekazuje je zainteresowanym Stronom w terminie do 5 dni. Na potrzeby Rad budowy **ZAMAWIAJĄCY** udostępni pomieszczenie na terenie Szkoły Policji w Katowicach;
 - 4) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie;

- 5) współpraca z **ZAMAWIAJĄCYM** i Wykonawcą robót budowlanych w zakresie realizowanych robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz **ZAMAWIAJĄCEGO** celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów;
- 6) nadzorowanie zgodności realizacji inwestycji z umową na roboty budowlane zawartą między Wykonawcą robót budowlanych, a **ZAMAWIAJĄCYM**;
- 7) nadzór nad terminowością realizacji robót budowlanych wynikających z harmonogramu robót, w szczególności w zakresie dotrzymania terminu ich zakończenia;
- 8) weryfikacja zakresu wykonywanych robót budowlanych w danym roku przez pryzmat wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w danym roku;
- 9) informowanie **ZAMAWIAJĄCEGO** o ewentualnych zakłóceniach związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu z określeniem przyczyn;
- 10) ścisła współpraca z projektantem pełniącym nadzór autorski nad realizowanymi robotami budowlanymi;
- 11) w uzasadnionych przypadkach zasięganie opinii projektanta i dokonanie koniecznych uzgodnień za zgodą **ZAMAWIAJĄCEGO**;
- 12) nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawców przepisów bhp i ppoż. oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z przepisów obowiązujących u **ZAMAWIAJĄCEGO**;
- 13) niezwłoczne informowanie **ZAMAWIAJĄCEGO** o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy;
- 14) żądanie usunięcia z placu budowy osób nieuprawnionych;
- 15) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
- 16) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót usunięcia materiałów nie odpowiadającym wymaganym normom jakościowym bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy;
- 17) zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę robót budowlanych na placu budowy;
- 18) sprawdzenie i zaopiniowanie sporządzonego przez Wykonawcę robót budowlanych *Harmonogramu rzeczowo-finansowego* oraz *Tabeli elementów rozliczeniowych* w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania dokumentu;
- 19) kontrola zgodności realizacji robót budowlanych z przedłożonym przez Wykonawcę i uzgodnionym przez **ZAMAWIAJĄCEGO** *Harmonogramem rzeczowo-finansowym*;
- 20) sprawdzenie i zaopiniowanie sporządzonego przez Wykonawcę robót budowlanych *Programu Zapewnienia Jakości* w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania dokumentu;
- 21) kontrola zgodności realizacji robót budowlanych z przedłożonym przez Wykonawcę robót budowlanych i uzgodnionym przez **ZAMAWIAJĄCEGO** *Programem Zapewnienia Jakości*;

- 22) opiniowanie zgody lub sprzeciwu albo zgłaszanie zastrzeżeń do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą, zgodnie z art. 647¹ § 2 *Kodeksu cywilnego* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.);
- 23) kontrola płatności dokonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych na rzecz podwykonawców zgodnie z postanowieniami umowy na roboty budowlane;
- 24) sporządzanie protokołów konieczności – jeżeli wystąpi taka potrzeba;
- 25) weryfikacja i zatwierdzanie protokołów i kosztorysów robót zamiennych lub zaniechanych, w przypadku ich wystąpienia;
- 26) weryfikacja *Miesięcznych Sprawozdań* przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych w terminie 7 dni od ich otrzymania oraz przeprowadzenie odbiorów częściowych robót budowlanych (podpisanie Protokołu Odbioru Robót Częściowych);
- 27) weryfikacja i akceptacja dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych związanych z odbiorami robót budowlanych odbiorem robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorem częściowym, odbiorem końcowym robót, odbiorem końcowym przedmiotu umowy, w tym m. in. atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań, i protokołów oraz kontrola materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem;
- 28) sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym protokołów odbioru wykonywanych robót oraz zgodności przedkładanych przez Wykonawcę robót budowlanych faktur z umową, kontrola jakości i wartości wykonanych robót budowlanych przed odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych, końcowych;
- 29) dokonywanie odbiorów robót budowlanych (odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru częściowego, odbioru końcowego robót, odbioru końcowego przedmiotu umowy), potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych inwestycji, umową na roboty budowlane;
- 30) zatwierdzanie sposobu usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas przeprowadzanych odbiorów;
- 31) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
- 32) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych;
- 33) podczas każdorazowego pobytu na budowie **INŻYNIER KONTRAKTU** ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu Dziennika Budowy i kontroli prawidłowości jego prowadzenia oraz wykonania stosownego wpisu potwierdzającego pobyt na budowie;
- 34) potwierdzanie w Dzienniku Budowy zapisu kierownika budowy o gotowości obiektu budowlanego lub robót budowlanych do odbioru (po zakończeniu robót budowlanych i wykonaniu niezbędnych prób i sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz nadzór nad należyтым urządzeniem i uporządkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawcę robót budowlanych;
- 35) weryfikacja dokumentacji powykonawczej i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru pod względem ich kompletności, treści merytorycznej i finansowej oraz dołączenie do nich opracowanej przez siebie oceny jakości wraz z jej uzasadnieniem;
- 36) po zakończeniu robót budowlanych na podstawie Protokołu odbioru

- końcowego Przedmiotu umowy, sporządza wykaz środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazuje je **ZAMAWIAJĄCEMU** w terminie 45 dni jednak nie później niż 55 dni od dnia odbioru końcowego;
- 37) dokonanie rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku odstąpienia od umowy na roboty budowlane przez jakąkolwiek ze Stron;
 - 38) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w umowie, zapewnienie uprawnionego zastępstwa;
 - 39) obowiązek uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez PINB i inne organy uprawnione do kontroli oraz dopilnowuje realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli po uzgodnieniu z **ZAMAWIAJĄCYM**;
 - 40) w przypadku powstania sporu z Wykonawcą robót udział w reprezentowaniu **ZAMAWIAJĄCEGO** przed sądami powszechnymi.
5. **INŻYNIER KONTRAKTU** zobowiązany jest do wykonywania Raportów Częściowych (raz na miesiąc). Raport Częściowy z realizacji robót budowlanych powinien zawierać w szczególności:
- 1) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu;
 - 2) nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem;
 - 3) plan robót i finansowania na kolejne miesiące;
 - 4) opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia;
 - 5) fotografie dokumentujące postęp robót (min. 30 zdjęć);
 - 6) wykaz zmian w dokumentacji projektowej;
6. **INŻYNIER KONTRAKTU** zobowiązany jest do wykonania Raportu Końcowego. Raport Końcowy z realizacji robót budowlanych powinien zawierać w szczególności:
- 1) wykaz wszystkich wykonywanych robót;
 - 2) analizę problemów i zastosowanych środków zaradczych, które wystąpiły w trakcie realizacji;
 - 3) wykaz zatwierdzonych wyrobów do stosowania;
 - 4) podsumowanie działań związanych z ochroną środowiska podczas realizacji robót budowlanych;
 - 5) kompletną korespondencję, prowadzoną przez Inżyniera Kontraktu w trakcie trwania realizacji robót budowlanych;
 - 6) potwierdzenie przekazania dokumentacji powykonawczej (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) i zrealizowanych obiektów wraz ze spisem dokumentów wchodzących w skład dokumentacji powykonawczej;
 - 7) analiza i podsumowanie realizacji budowy w kontekście przepisów Prawa budowlanego z wyspecyfikowaniem wszelkich decyzji administracyjnych i ich rozliczenia;
 - 8) potwierdzone przez **INŻYNIERA KONTRAKTU**, za zgodność z oryginałem kopie:
 - protokołów dokonanych odbiorów robót zanikających,
 - protokołów z prób, rozruchów i odbiorów instalacji i urządzeń,
 - protokołów odzysku materiałów pochodzących z rozbiórki,
 - protokołów usuwania materiałów niebezpiecznych,
 - protokołów przekazania złomu.

7. **INŻYNIER KONTRAKTU** nie ma prawa do:
 - 1) zwolnienia Wykonawcy robót budowlanych z jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności zawartych w umowie, o której mowa w § 1 ust. 2, a także wprowadzenie jakichkolwiek zmian do tej umowy;
 - 2) wydania zgody na ograniczenie zakresu robót i prac lub przekazanie robót i prac Wykonawcy robót budowlanych innemu niż ten, który został wskazany w umowie, o której mowa w § 1 ust. 2;
 - 3) zatwierdzania ewentualnych robót zamiennych bez uprzedniej zgody **ZAMAWIAJĄCEGO**.
 - 4) podejmowania decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie na roboty budowlane.
8. **ZAMAWIAJĄCY** zobowiązuje się do udziału w odbiorach częściowych i końcowych robót budowlanych od Wykonawcy robót.
9. **ZAMAWIAJĄCY** zapewni pomieszczenie biurowe na użytek **INŻYNIERA KONTRAKTU**.

§ 2

Oświadczenie Inżyniera Kontraktu

1. **INŻYNIER KONTRAKTU** zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami, przy uwzględnieniu wymogu najwyższej staranności i jakości.
2. **INŻYNIER KONTRAKTU** oświadcza, że jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym, posiada niezbędną wiedzę i potencjał do wykonania prac stanowiących przedmiot umowy.
3. **INŻYNIER KONTRAKTU** w trakcie wykonywania przedmiotu umowy będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie swoje działania i zaniechania przy realizacji przedmiotu umowy.
4. **INŻYNIER KONTRAKTU** oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową inwestycji oraz warunkami umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 dotyczącej nadzorowanych robót budowlanych.

§ 3

Odpowiedzialność za szkody i wady

1. Przy wykonywaniu prac stanowiących przedmiot umowy **INŻYNIER KONTRAKTU** zobowiązany jest do:
 - 1) odpowiedzialności za wyrządzone szkody, będące normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, ocenionego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. Nie ponosi natomiast odpowiedzialności za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy robót budowlanych oraz **ZAMAWIAJĄCEGO** lub innych uczestników procesu inwestycyjnego, chyba że akceptował czynności powodujące powstanie szkody;
 - 2) czuwania nad prawidłową i terminową realizacją robót, zawiadamiając niezwłocznie **ZAMAWIAJĄCEGO** o ewentualnych zagrożeniach wpływających na przesunięcie terminu robót budowlanych;
 - 3) pokrycia kosztów usunięcia wad lub nieprawidłowości powstałych w wyniku błędów, uchybień bądź nienależytej staranności w pełnieniu nadzoru

- inwestorskiego w uzgodnionym przez Strony umowy terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę;
- 4) odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym;
 - 5) usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w terminie wskazanym przez **ZAMAWIAJĄCEGO**;
 - 6) w okresie rękojmi i gwarancji zobowiązany jest do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez **ZAMAWIAJĄCEGO** wady lub w innym technicznie możliwym terminie, uzgodnionym przez Strony.
2. **INŻYNIER KONTRAKTU** zobowiązany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanego przedmiotu umowy na kwotę min. **2.000.000 zł** (słownie: dwa miliony złotych) i zapewnienia jego kontynuacji przez okres obowiązywania umowy, na dowód czego przedkłada opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia składki, stanowiące załącznik do niniejszej umowy.
 3. **INŻYNIER KONTRAKTU** jest zobowiązany na żądanie **ZAMAWIAJĄCEGO** do przedłożenia dokumentu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w tym dowodów opłacania składek na ubezpieczenie.

§ 4

Uprawnieni przedstawiciele Stron

1. **INŻYNIER KONTRAKTU** pełni czynności nadzoru inwestorskiego na każde wezwanie **ZAMAWIAJĄCEGO** lub kierownika budowy lub z inicjatywy własnej. W przypadku wezwania **ZAMAWIAJĄCEGO** lub kierownika budowy czas reakcji powinien być w możliwie najkrótszym czasie lecz nie może być dłuższy niż jeden dzień od powiadomienia;
2. Czas pracy inspektorów nadzoru, o których mowa w § 7 umowy, powinien być dostosowany do czasu pracy Wykonawcy robót.
3. Obecność na budowie inspektorów nadzoru zależy od potrzeb wynikających z etapu zaawansowania inwestycji – faktycznej realizacji robót.
4. Zarówno Inspektor - Koordynator jak i inspektorzy branżowi potwierdzają swoją obecność każdorazowo wpisem na liście obecności u **ZAMAWIAJĄCEGO**.
5. Ze strony **ZAMAWIAJĄCEGO** wezwania, o którym mowa w § 4 ust. 1, może dokonać jedna z niżej wymienionych osób:
 - 1) **nadkom. Wojciech GÓRA** naczelnik Wydziału Zaopatrzenia,
 - 2) **kom. Grzegorz ŁAGÓDKA** zastępca naczelnika Wydziału Zaopatrzenia,
 - 3) **asp. szt. Ryszard BIAŁAS** ekspert Wydziału Zaopatrzenia,
 - 4) **Pani Iwona STĘPIEŃ** inspektor Wydziału Zaopatrzenia.
6. Osobą wyznaczoną do kontaktów z ramienia **INŻYNIERA KONTRAKTU** jest osoba

§ 5

Termin Realizacji Umowy

1. Strony ustalają, że czynności nadzoru inwestorskiego wykonywane będą od dnia podpisania umowy do dnia podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru

- Końcowego Przedmiotu Umowy obiektu będącego przedmiotem nadzoru inwestorskiego.
2. Termin zakończenia realizacji umowy o roboty budowlane dla zadania pn. „Przebudowa osi strzeleckich A i B policyjnej strzelnicy ćwiczebnej Szkoły Policji w Katowicach” został ustalony do dnia **30 września 2022 r.**
 3. Czas trwania nadzoru może zostać przedłużony lub skrócony stosownie do faktycznego czasu wykonania robót budowlanych oraz terminu zawarcia umowy na roboty budowlane.
 4. Ewentualne opóźnienie w realizacji umowy na roboty budowlane dla realizowanej inwestycji nie ma wpływu na wysokość należnego wynagrodzenia **INŻYNIERA KONTRAKTU** ustalonego w § 6 niniejszej umowy.

§ 6 Wynagrodzenie i Płatności

1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia ryczałtowego przysługującego **INŻYNIEROWI KONTRAKTU** w wysokości _____ **zł brutto** (słownie złotych: _____ i ___/100).
2. Płatność wynagrodzenia dla **INŻYNIERA KONTRAKTU** dokonywana będzie na podstawie częściowych faktur za zakończone etapy robót budowlanych, faktury końcowej i faktury ostatecznej, procentowo do wartości faktur Wykonawcy robót budowlanych. Łączna kwota faktur przejściowych wypłacana **INŻYNIEROWI KONTRAKTU** nie może przekraczać 80% wartości zamówienia brutto.
3. Faktura końcowa o wartości min. 10% wysokości wynagrodzenia brutto płatna po przeprowadzeniu i podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Robót Budowlanych Etapu 3 stwierdzającego prawidłowe wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego.
4. Faktura ostateczna o wartości 10% wysokości wynagrodzenia brutto płatna po przeprowadzeniu i podpisaniu bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy.
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionych faktur, przelewem z konta **ZAMAWIAJĄCEGO** na konto **INŻYNIERA KONTRAKTU** wskazane w fakturze.
6. Strony postanawiają, że podstawą do wystawienia faktur, o których mowa w ust. 2 jest protokół odbioru usługi stwierdzający należyte wykonanie nadzoru inwestorskiego wynikające z umowy, wpisów do dziennika budowy, zweryfikowane rozliczenia wykonanych robót.
7. **ZAMAWIAJĄCY** dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o *elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym* (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2191).
8. **INŻYNIEROWI KONTRAKTU** nie przysługują dodatkowe wynagrodzenie z tytułu:
 - 1) pełnienia nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy oraz za prace w godzinach nadliczbowych;
 - 2) zwiększenia zakresu robót z tytułu robót zamiennych lub koniecznych;
 - 3) zatrudnienia dodatkowych osób, ponad wskazane w umowie.

§ 7

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego

1. **INŻYNIER KONTRAKTU** zapewnia nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją robót budowlanych polegających na przebudowie osi strzeleckich A i B policyjnej strzelnicy ćwiczebnej Szkoły Policji w Katowicach oraz wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego Pana/Panią która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane przez oraz przedłożył aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
2. **INŻYNIER KONTRAKTU** zapewnia nadzór inwestorski w specjalności inżynierskiej drogowej nad realizacją robót budowlanych polegających na przebudowie osi strzeleckich A i B policyjnej strzelnicy ćwiczebnej Szkoły Policji w Katowicach oraz wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego Pana/Panią która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej drogowej wydane przez oraz przedłożył aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
3. **INŻYNIER KONTRAKTU** zapewnia nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nad realizacją robót budowlanych polegających na przebudowie osi strzeleckich A i B policyjnej strzelnicy ćwiczebnej Szkoły Policji w Katowicach oraz wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego Pana/Panią która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane przez oraz przedłożył aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
4. **INŻYNIER KONTRAKTU** zapewnia nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad realizacją robót budowlanych polegających na przebudowie osi strzeleckich A i B policyjnej strzelnicy ćwiczebnej Szkoły Policji w Katowicach oraz wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego Pana/Panią która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane przez oraz przedłożył aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
5. **INŻYNIER KONTRAKTU** zapewnia nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych nad realizacją robót budowlanych polegających na przebudowie osi strzeleckich A i B policyjnej strzelnicy ćwiczebnej Szkoły Policji w Katowicach oraz wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego Pana/Panią która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych wydane przez oraz przedłożył aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

6. **INŻYNIER KONTRAKTU** wyznacza do pełnienia funkcji Inspektora – Koordynatora Pana/Panią, który/a będzie odpowiedzialny/a za organizację, koordynację oraz nadzorowanie prac inspektorów nadzoru w zgodności z prawem budowlanym, dokumentacją projektową, umową o roboty budowlane i harmonogramem robót.
7. **INŻYNIER KONTRAKTU** może wyznaczyć tę samą osobę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w kilku specjalnościach budowlanych lub pełnienia funkcji Inspektora-Koordynatora.
8. **INŻYNIER KONTRAKTU** oświadcza, że wyznaczone przez niego osoby do wykonania niniejszej umowy posiadają niezbędne uprawnienia do pełnionych funkcji.
9. **INŻYNIER KONTRAKTU** zobowiązany jest do dostarczenia **ZAMAWIAJĄCEMU** aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

§ 8

Odstąpienie od Umowy

1. **ZAMAWIAJĄCEMU** przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
 - 1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
 - 2) braku środków finansowych na realizację umowy, w związku z utraceniem finansowania inwestycji przez Skarb Państwa;
 - 3) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy **INŻYNIERA KONTRAKTU**;
 - 4) niepodjęcie przez **INŻYNIERA KONTRAKTU** obowiązków wynikających z umowy lub przerwanie ich wykonywania przez okres dłuższy niż 7 dni;
 - 5) **INŻYNIER KONTRAKTU** zaniechał realizacji umowy;
 - 6) nienależytego wykonywania bieżących obowiązków wynikających z umowy przez **INŻYNIERA KONTRAKTU**.
2. Umowne prawo odstąpienia może być wykonane w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 1.
3. Odstąpienie powinno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności wraz z podaniem uzasadnienia.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez **ZAMAWIAJĄCEGO**, na **INŻYNIERZE KONTRAKTU** spoczywa obowiązek sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. W przypadku gdy **INŻYNIER KONTRAKTU** odmawia sporządzania inwentaryzacji robót w toku i rozliczeniu robót, **ZAMAWIAJĄCY** wykona jednostronne rozliczenie i inwentaryzację robót, którą przekaże do wiadomości **INŻYNIERA KONTRAKTU**.

§ 9

Kary Umowne

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez **ZAMAWIAJĄCEGO** lub **INŻYNIERA KONTRAKTU** z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi **INŻYNIER KONTRAKTU** lub w przypadku niewykonania umowy przez **INŻYNIERA**

- KONTRAKTU** z przyczyn nieleżących po stronie **ZAMAWIAJĄCEGO, INŻYNIER KONTRAKTU** zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz **ZAMAWIAJĄCEGO** kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.
2. **INŻYNIER KONTRAKTU** zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz **ZAMAWIAJĄCEGO** kar umownych w przypadku uchybienia w wykonywaniu nałożonych obowiązków, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a w szczególności za:
- 1) nieusprawiedliwione nieuczestniczenie wyznaczonych inspektorów nadzoru w radach budowy, naradach roboczych i spotkaniach wyznaczonych przez **ZAMAWIAJĄCEGO** – 10.000,00 zł za każdą nieobecność,
 - 2) brak stawienia się na wezwanie **ZAMAWIAJĄCEGO**, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek,
 - 3) za każdy udowodniony przypadek niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego lub nieprzestrzegania przewidzianych wymogów i procedur w wysokości 2.000,00 zł,
 - 4) nieprzedłożenie dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy – w wysokości 2.000,00 zł za każdy dzień zwłoki,
 - 5) nieprzedłożenie aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki.
3. Wymagalność zapłaty kary umownej następuje w ciągu 7 dni od przesłania wezwania do zapłaty **INŻYNIEROWI KONTRAKTU**, a po upływie tego terminu **ZAMAWIAJĄCY** jest upoważniony do potrącenia jej łącznie z odsetkami od **INŻYNIER KONTRAKTU** z wystawionych faktur.
4. Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2, nie wyłącza uprawnienia **ZAMAWIAJĄCEGO** do żądania naprawienia szkód wynikłych z nienależytego wykonania umowy przewyższających wysokość naliczonych kar umownych.

§ 10 **Podwykonawstwo**

1. Zawarcie przez **INŻYNIER KONTRAKTU** umowy o podwykonawstwo wymaga zgody **ZAMAWIAJĄCEGO**.
2. Jeżeli **ZAMAWIAJĄCY** w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu przez **INŻYNIER KONTRAKTU** umowy z podwykonawcą wraz ze wskazaną częścią świadczonych usług określoną w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
3. **ZAMAWIAJĄCY** nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z **INŻYNIEREM KONTRAKTU**.
4. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. **ZAMAWIAJĄCY** nie dopuszcza możliwości korzystania przez podwykonawcę z dalszego podwykonawcy.
6. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań **INŻYNIER KONTRAKTU**. **INŻYNIER KONTRAKTU** jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie, jak za swoje działania.

§ 11
Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy

1. **ZAMAWIAJĄCY** oświadcza, że **INŻYNIER KONTRAKTU** przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dalej ZNWU) na zasadach określonych w przepisach *Prawa zamówień publicznych* na kwotę równą 5,0% Wynagrodzenia, co stanowi kwotę w wysokości: złotych słownie złotych.
2. ZNWU zostało wniesione w formie W przypadku wnoszenia ZNWU w formie pieniężnej wpłata dokonana została na rachunek **ZAMAWIAJĄCEGO** w bankunr rachunek
3. ZNWU ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń **ZAMAWIAJĄCEGO** z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez **INŻYNIERA KONTRAKTU**, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń **ZAMAWIAJĄCEGO** wobec **INŻYNIERA KONTRAKTU** o zapłatę kar umownych.
4. Beneficjentem ZNWU jest **ZAMAWIAJĄCY**.
5. Koszty ZNWU ponosi **INŻYNIER KONTRAKTU**.
6. **INŻYNIER KONTRAKTU** jest zobowiązany zapewnić, aby ZNWU zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady. **INŻYNIER KONTRAKTU** jest zobowiązany do niezwłocznego informowania **ZAMAWIAJĄCEGO** o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą ZNWU oraz na możliwość i zakres wykonywania przez **ZAMAWIAJĄCEGO** praw wynikających z zabezpieczenia.
7. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się **INŻYNIERA KONTRAKTU** do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego ZNWU najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, **ZAMAWIAJĄCY** zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
9. Wypłata, o której mowa w ust. 8. Umowy, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
10. Kwota w wysokości ... (słownie:) złotych stanowiąca 70% ZNWU, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia Odbioru przedmiotu Umowy.
11. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady, wynosząca 30% wartości ZNWU, tj. ... (słownie: ...) złotych, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.
12. W trakcie realizacji Umowy **INŻYNIER KONTRAKTU** może zgodnie z art. 149 *Prawa zamówień publicznych* dokonać zmiany formy ZNWU na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach *Prawa zamówień publicznych*, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
13. ZNWU pozostaje w dyspozycji **ZAMAWIAJĄCEGO** i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.
14. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi **INŻYNIEROWI KONTRAKTU** odpowiednio w całości lub w części

w terminach, o których mowa w ust. 10 i ust. 11. ZNWU wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego **ZAMAWIAJĄCEGO**, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek **INŻYNIERA KONTRAKTU**.

15. **ZAMAWIAJĄCY** może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna **ZAMAWIAJĄCEMU** od **INŻYNIERA KONTRAKTU** w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez **INŻYNIERA KONTRAKTU** pisemnego wezwania do zapłaty.

§ 12

Zmiany do Umowy

1. **ZAMAWIAJĄCY** przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w przypadku:
 - 1) zmiany danych **INŻYNIERA KONTRAKTU** (np. zmiana siedziby, nazwy itp.) lub zmiany wynikającej z przekształcenia podmiotowego po stronie **INŻYNIERA KONTRAKTU**;
 - 2) zmiany osób pełniących funkcję inspektorów branżowych – zmiana będzie możliwa na wniosek **INŻYNIERA KONTRAKTU**, uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez **ZAMAWIAJĄCEGO** kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte warunkach zamówienia oraz przedłożeniu dokumentów potwierdzających uprawnienia tych osób wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
2. **ZAMAWIAJĄCY** przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji zawartej umowy, w przypadku:
 - 1) wstrzymania robót przez **ZAMAWIAJĄCEGO** lub rezygnację przez **ZAMAWIAJĄCEGO** z realizacji części przedmiotu umowy;
 - 2) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
 - 3) wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które **INŻYNIER KONTRAKTU** ponosi odpowiedzialność;
 - 4) wystąpienie opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz sytuacje te nie są następstwem okoliczności, za które **INŻYNIER KONTRAKTU** ponosi odpowiedzialność.
1. **ZAMAWIAJĄCY** przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego **INŻYNIEROWI KONTRAKTU** w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących przypadków:
 - 1) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania Umowy dotyczących zmian stawki podatku VAT.
W takim przypadku **INŻYNIER KONTRAKTU** ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług złożyć do **ZAMAWIAJĄCEGO** pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty

wpływ zmiany stawki podatku na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą stawki podatku od towarów i usług a wzrostem kosztów realizacji Umowy.

ZAMAWIAJĄCY w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy **INŻYNIER KONTRAKTU** wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń, o ile ocena złożonych dokumentów będzie pozwalała na przyjęcie, iż zmiana stawki podatku VAT realnie zwiększyła koszty **INŻYNIERA KONTRAKTU**, Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian.

Wynagrodzenie brutto **INŻYNIERA KONTRAKTU** ulega zmianie w przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy. Wówczas, wynagrodzenie brutto **INŻYNIERA KONTRAKTU** za część prac wykonywaną po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian;

- 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. *o minimalnym wynagrodzeniu za pracę* pod warunkiem, że zmiana ta skutkować będzie zwiększeniem kosztów po stronie **INŻYNIERA KONTRAKTU** związanych z realizacją Umowy z uwagi na zwiększenie wynagrodzeń pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią część (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat), bezpośrednio biorących udział w realizacji Umowy.

W takim przypadku **INŻYNIER KONTRAKTU** ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia złożyć do **ZAMAWIAJĄCEGO** pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia a wzrostem kosztów realizacji Umowy.

Zamawiający w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy **INŻYNIER KONTRAKTU** wykazał rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń, o ile **INŻYNIER KONTRAKTU** wykaże rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji umowy, Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto;

- 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pod warunkiem wykazania przez **INŻYNIERA KONTRAKTU** rzeczywistego wpływu zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na zwiększenie kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy.

W takim przypadku **INŻYNIER KONTRAKTU** ma obowiązek w terminie 30 dni od zmian złożyć do **ZAMAWIAJĄCEGO** pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na zwiększenie kosztów realizacji

Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą zasad przyznawania a wzrostem kosztów realizacji Umowy.

ZAMAWIAJĄCY w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy **INŻYNIER KONTRAKTU** wykazał rzeczywisty wpływ zmian w zakresie podlegania lub zmian wysokości składek na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń, o ile **INŻYNIER KONTRAKTU** wykaże rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji umowy, Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto;

- 4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. *o pracowniczych planach kapitałowych*, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie zamiany zasad wprowadzonych na szczeblu ustawowym. Niniejsza przesłanka nie będzie miała zastosowania do zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych poczynionych na szczeblu Wykonawca (pracodawca) - pracownik.

W takim przypadku **INŻYNIER KONTRAKTU** ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. *o pracowniczych planach kapitałowych* złożyć do **ZAMAWIAJĄCEGO** pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. *o pracowniczych planach kapitałowych*, a wzrostem kosztów realizacji Umowy.

ZAMAWIAJĄCY w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy **INŻYNIER KONTRAKTU** wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń, o ile ocena złożonych dokumentów będzie pozwalała na przyjęcie, iż zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. *o pracowniczych planach kapitałowych* realnie zwiększyła koszty **INŻYNIERA KONTRAKTU**, Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian.

§ 13

Cesja Wierzytelności

ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że **INŻYNIER KONTRAKTU** nie może zbyć lub przenieść wierzytelności przysługujących mu względem **ZAMAWIAJĄCEGO**, powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy, na rzecz innych podmiotów.

§ 14

Ochrona Danych Osobowych

1. Oświadczenie **ZAMAWIAJĄCEGO**:

- 1) Komendant Szkoły Policji w Katowicach, ul. gen. Jankego 276, 40-684 Katowice, zwany dalej w niniejszym ustępie *Administratorem*, oświadcza, iż w przypadku

przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) i RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zebranych w związku z realizacją Umowy od osoby będącej jej stroną, jest ich Administratorem;

- 2) kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli, adres e-mail: iod.sp@spkatowice.policja.gov.pl, tel. 32/6069430;
- 3) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia Umowy, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z nią związanych. Podstawę żądania danych osobowych stanowi niniejsza Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje możliwość zawarcia oraz wykonania Umowy;
- 4) kategorie danych, które przetwarzane będą w związku z realizacją Umowy to podstawowe dane identyfikacyjne związane z prowadzoną przez Strony współpracą: imię i nazwisko, rodzaj pełnionej funkcji, telefon kontaktowy (stacjonarny, komórkowy, fax), adres i miejsce pracy, płeć oraz adres e-mail;
- 5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
- 6) dane osobowe będą przechowywane maksymalnie do czasu przedawnienia roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy, a w przypadku skierowania sprawy na drogę sądową, do czasu zakończenia postępowania sądowego lub egzekucyjnego;
- 7) **INŻYNIER KONTRAKTU**, jak i osoby wskazane w treści umowy - posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, prawo żądania przeniesienia danych do innego Administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w dowolnym momencie, a także prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna, że przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

3. Oświadczenie **INŻYNIERA KONTRAKTU**:

- 1) **INŻYNIER KONTRAKTU** z siedzibą w zwany dalej w niniejszym ustępie Administratorem, oświadcza, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) i RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zebranych w związku z realizacją Umowy od osoby będącej jej stroną, jest ich Administratorem;
- 2) kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora:
- 3) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia Umowy, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz ewentualnego

4

- dochodzenia roszczeń z nią związanych. Podstawę żądania danych osobowych stanowi niniejsza Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje możliwość zawarcia oraz wykonania Umowy;
- 4) odbiorcą danych osobowych będzie/będą: ze strony **INŻYNIERA KONTRAKTU** – jednostki/ komórki organizacyjne odpowiedzialne za realizację i rozliczenie Umowy;
 - 5) ponadto oprócz **INŻYNIERA KONTRAKTU** – instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa, kancelaria/kancelarie prawne świadczące obsługę prawną, Biuro Informacji Gospodarczej, instytucje finansowe uczestniczące w procesie realizacji i rozliczenia Umowy oraz podmioty świadczące usługi informatyczne, doradcze i audytorskie dla Administratora);
 - 6) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej;
 - 7) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia Umowy, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z nią związanych. Podstawę żądania danych osobowych stanowi niniejsza Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje możliwość zawarcia oraz wykonania Umowy;
 - 8) **ZAMAWIAJĄCY** posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 15 Postanowienia Końcowe

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. *Kodeks cywilny* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.).
3. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy Strony zobowiązują się przede wszystkim załatwić w drodze ugody, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez właściwe miejscowo i rzeczowo dla siedziby **ZAMAWIAJĄCEGO** sądy powszechne.
4. Niniejsza umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla **ZAMAWIAJĄCEGO**, jeden egzemplarz dla **INŻYNIERA KONTRAKTU**.

ZAMAWIAJĄCY

INŻYNIER KONTRAKTU