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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instalacja wentylacji mechanicznej

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét, ktdre zostang wykonane w ramach inwestycji pod nazwa:

»Przebudowa i rozbudowa strzelnicy policyjnej Szkoty Policji w Katowicach wraz z niezbedng
infrastruktura techniczng” w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ,,Przebudowa osi strzeleckich ,,A” i
,»B” policyjnej strzelnicy ¢wiczebnej Szkoty Policji w Katowicach”.

W razie wystgpienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy znaczenie
przewazajgce bedg miaty Warunki Umowy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji wentylacji wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres robot wchodza:

- wykonanie otwordw w stropach i Scianach dla nowo projektowanych pionéw wentylacyjnych
- wywodz materiatdéw zdemontowanych gruz betonowy, elementy metalowe (ztom stalowy).
- montaz kanatéw i ksztattek wentylacyjnych okragtych i prostokatnych,

- izolowanie kanatéw wentylacyjnych,

- montaz nawiewnikéw i wywiewnikdéw,

- montaz kratek wentylacyjnych,

- montaz regulatoréw CAV, VAV

- montaz przepustnic regulacyjnych i odcinajgcych,

- montaz kulisowych ttumikow hatasu,

- montaz klap ppoz. z wyzwalaczem termicznym,

- montaz klap rewizyjnych,

- montaz central wentylacyjnych nadachu,

- montaz kanatow czerpnych,

- montaz kanatéw wyrzutowych,
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- montaz wentylatoréw dachowych na podstawie dachowej ttumigcej, czerpni $ciennej na

kanale,
- montaz oraz okablowanie urzgdzen zasilajgco-sterujgcych do ww. elementdéw instalacji,

- wykonanie przebic.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowsg, ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. 7Zrédta uzyskania materiatow.

Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiatow, ktére zostaty okreslone w dokumentacji.

2.2. Kontrola materiatow i urzadzen.

a) Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy beda
przed dopuszczeniem do robét podlegaty kontroli.

b) Materiaty i urzadzenia niespetniajgce wymagan dokumentacji powinny zosta¢ odrzucone.

c) Jakiekolwiek roboty, do ktdrych uzyto materiatdw lub wbudowano urzadzenia bez zgody
Inspektora nadzoru, bedg wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

2.3. Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatdéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw oraz urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw oraz urzadzen.

Jesli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu lub urzadzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed ich
uzyciem, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ pdzniej

zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
dokumentacji, programem zapewnienia jakos$ci lub projektem organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w tych dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,

zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4, Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji

projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzed na osie mogg by¢
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robét podstawowych zalecanych przy realizacji
zamowienia.
- montaz kanatéw i ksztattek wentylacyjnych okragtych i prostokatnych wykonanych z blachy
ocynkowanej,
- montaz kanatéw i ksztafttek wentylacyjnych okragtych i prostokgtnych wykonanych ze stali
chemoodpornej aisi316l,
- izolowanie kanatéw wentylacyjnych,
- montaz nawiewnikdéw i wywiewnikéw ze stali chemoodpornej AISI316L,
- montaz nawiewnikdéw i wywiewnikdw z aluminium,
- montaz nawiewnikéw i wywiewnikéw z blachy ocynkowanej,
- montaz kratek wentylacyjnych z blachy ocynkowanej,
- montaz przepustnic regulacyjnych i odcinajacych, klap zwrotnych
- montaz kulisowych ttumikow hatasu,
- montaz klap rewizyjnych,
- montaz centrali wentylacyjnych,
- montaz kanatéw czerpnych,
- montaz kanatéw wyrzutowych,
- montaz wyrzutni dachowych, czerpni Sciennej na kanale,
- montaz wentylatoréw dachowych na podstawie dachowej ttumigcej, kanatowych
- montaz nawiewnikéw okiennych, $ciennych
- montaz oraz okablowanie urzadzen zasilajgco-sterujgcych do ww. elementdw instalacji,
- montaz klap przeciwpozarowych z wyzwalaczem termicznym,
- montaz regulatoréw CAV, VAV
- wykonanie przebic.

Na obiekcie zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng opartg na centralach
wentylacyjnych z odzyskiem ciepta.
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Wentylacja obszaru hal strzelan osi B

Dla potrzeb wentylacji projektuje sie 5 central wentylacyjnych z wymiennikiem przeciwpragdowym o
wydajnosciach podanych w kartach doboru zatagczonych do opisu. Do obstugi hal strzelan przewidziano
centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne Bla, Blb, Blc, B2, B3 zlokalizowane na dachu budynku.
Centrale wyposazone w nagrzewnice glikolowg oraz chtodnice glikolowa. Uktad wywiewny z hal oraz
zespot urzadzen na wywiewie w centrali wentylacyjnej w wykonaniu przeciwwybuchowym. Kanaty
wywiewne nalezy uziemi¢. W centrali zaprojektowano uktad filtrow na wywiewie, ktére majg za
zadanie wytapanie niespalonych czgstek prochu oraz pytéw zwigzkéw otowiu.

llo$¢ powietrza nawiewanego do przestrzeni hal zapewnia min. 30w/h w pomieszczeniu. Nawiew do
hal B1b, Blc, B2, B3 realizowany jest w przestrzeni linii poczatkowe]j poprzez nawiewniki wyporowe o
wymiarach 1000x1000x315 zlokalizowane pod stropem hali i wyposazone w przepustnice regulacyjne
montowane na kanale. W zwigzku ze sposobem podtgczenia nawiewnikéw od géry (przebicie przez
dach), kanaty zlokalizowane na dachu (obszar przebi¢) nalezy obudowac¢ dodatkowo blachg o grubosci
5mm. W hali strzelan nalezy zapewnié¢ podcisnienie na poziomie 1-2%. Powietrze nawiewane do hal
ma za zadanie pokrycie strat ciepta oraz zyskéw ciepta w pomieszczeniu. W czasie uzytkowania hal
nalezy zapewnié¢ temperature na poziomie +18st.C w okresie zimnym oraz ok. +23st.C w okresie
cieptym. Poza okresem uzytkowania w halach, nalezy utrzymywac dyzurng temperature +8st.C.
Wywiew powietrza realizowany jest przez aluminiowe podtogowe kratki wywiewne, wyposazone w
przepustnice regulacyjne, montowane na kanale wywiewnym prowadzonym w betonowym kanale pod
posadzka hal. Powierzchnia kratki, zlicowana z powierzchnia posadzki hali. Przewidziano 7szt. kratek
wywiewnych o wymiarach 825x425 w halach osi B1b oraz Blc, 8 szt. w halach osi B2 oraz B3. W hali osi
Bla nawiew realizowany jest przez aluminiowe karaki nawiewne montowane bezposrednio na kanale
pod stropem hali w obszarze korytarz. Do realizacji wywiewu przewidziano 2 rzedy po 18szt. kazdy,
kratek albuminowych o wymiarach 625x225, wzdtuz $cian z wentylowanymi kulochwytami gtownymi.
Wszystkie kratki wywiewne nalezy wyposazy¢ w siatke o oczkach 5x5mm zapobiegajgcg wpadanie
tusek do kanatu wentylacyjnego. Instalacje wentylacji (kratki, kanaty, zawiesia) zlokalizowane w
obszarze hal strzeleckich nalezy wykonac jako aluminiowe. Wywiew powietrza w halach osi Blb, Blc,
B2, B3 realizowany jest przez kratki wywiewne zlokalizowane przed linig 5 metra lub na koricu za linig
25m. W zaleznosci od miejsca z ktérego oddawane sg strzaty. Na kanale wywiewnym na dachu,
zaprojektowano przepustnice z sitownikami, ktére w zaleznosci od sytuacji przetaczajg wywiew na
odpowiednig linie kratek. Kanaty wywiewne prowadzone sg w betonowych kanatach pod posadzka hal,
utozone na podporach wentylacyjnych, do studni rozpreznych zlokalizowanych wzdtuz NW Sciany
budynku. Powietrze po rozprezeniu w komorze, wyprowadzane jest kanatem wentylacyjnym ponad
dach do central wentylacyjnych. W komorze przewidziano montaz dodatkowego uktadu filtracyjnego w
postaci scian filtracyjnych, ktdre powinny zatrzymywac czasteczki niespalonego prochu o Srednicy
zewnetrznej 0,1 mm i dtugosci od 0,08 do 0,33 mm. Zgodnie z wytycznymi technologicznymi, wymaga
sie regularnego czyszczenie komér rozpreznych na mokro.

Zaprojektowano chtodzenie projektoréw zlokalizowanych pod stropem poprzez nawiew powietrza
Vn=250m3/h w przestrzen zabudowy projektora zgodnie z wytycznymi technologicznymi.

W halach osi Bla, Blc, B2, B3 znajdujg sie komory kulochwytéw wymagajgce wentylacji. W trakcie
strzelania do kulochwytdéw, pociski trafiajgce w ptyty tapacza kul ulegajg odksztatceniu i uptynnieniu
ktédremu towarzyszy miedzy innymi odparowanie zwigzkéw otowiu i powstawanie pytu ofowianego
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przenikajgcego przez szczeliny w okfadzinie ttumika rykoszetow do strefy strzelan. Dla
zminimalizowania ilosci pytdw zalegajacych w komorach kulochwytéw gtéwnych oraz ograniczenia
przenikania do strefy strzelan pytéw i par zwigzkéw otowiu powstajgcych w zespotach kulochwytéw
gtéwnych nalezy w urzadzeniach tych zabudowaé niezalezne systemy wentylacji mechanicznej o
predkosci strumieni powietrza nawiewanego = 20,0 m/s w poziomych kulochwytach hal osi Blc, B2, B3
oraz = 15,0 m/s w pionowych kulochwytach hali osi Bla,. W komorach kulochwytéw gtéwnych nalezy
zapewni¢ podcisnienie ok. 20 Pa oraz system ogrzewania powietrznego, ktéry zapewni min.
temperature ok. + 18°C w komorach kulochwytéw (nie przewiduje sie nagrzewnic powietrza w
centralach obstugujgcych kulochwyty poniewaz powietrze wentylacyjne jest recyrkulowane, a
podgrzanie powietrza bedzie realizowane takie przez wentylatory o wysokim sprezu) Nawiew
powietrza realizowany jest przez dysze dalekiego zasiegu montowane na kanale nawiewnym do
komory kulochwytu, zlokalizowanym przy $cianach bocznych kulochwytéw poziomych. Wywiew
realizowany poprzez okragte, osiatkowane krdcce zlokalizowane po przeciwlegtej stronie komory, i
wyposazone w przepustnice regulacyjne. W kulochwytach pionowych nawiew realizowany jest przez
tacznie 142szt. Przepustnic soczewkowych fi80 montowanych bezposrednio na kanale nawiewnym nad
kulochwytami. Wywiew realizowany poprzez prostokatne, osiatkowane krééce zlokalizowane po
przeciwlegtej stronie komory. Za wentylacje tego obszaru odpowiadajg centrale nawiewno-wywiewne
recyrkulacyjne (recyrkulacja 100%) odpowiednio B1lcK, B2K, B3K oraz BlaK (kulochwyt pionowy). W
celu utrzymania podcisnienia w komorze na kanale nawiewnym zaprojektowano okragty regulator
zmiennego przeptywu z automatyka (m.in. przetwornik ci$nienia, rurki impulsowe, sterownik, panel
informacyjny) oraz krzyzem na ktérym znajduje sie 12 punktéw pomiarowych umozliwiajgcym pomiar
przeptyw z doktadnoscig 5 %. Wymagane odcinki proste od strony naptywu : za fukiem oraz kolanem 1
D natomiast za trdjnikiem 2 D. Minimalna rdznica cisnienia statycznego dla srednicy 280 mm : Dpt
min = 15 Pa oraz 355 mm Dpt min = 15 Pa. Regulator nalezy zabezpieczy¢ przez wptywem czynnikéw
atmosferycznych poprzez wspdlne zaizolowanie z gtéwnym kanatem nawiewnym oraz zabezpieczenie
samoregulujgcym kablem grzewczym. Regulator ma za zadanie utrzymanie podcisnienia ~20Pa w
komorze kulochwytu poprzez usuwanie za zewnatrz czesci powietrza nawiewanego z centrali. Centrale
pracujg okresowo i uruchamiane sg w trakcie prowadzenia strzelan. Uktady wywiewne z komor
kulochwytow bedy wyposazone w filtry do wytapywania pytdw zwigzkéw otowiu oraz ttumiki
akustyczne.

Wyrzut powietrza z central B3, Bic oraz Blb realizowany jest przez wspdlng wyrzutnie powietrza z
pionowym wyrzutem, typu E. Ze wzgledu na duze wymiary nalezy przewidzie¢ odpowiednig stalowg
konstrukcje wsporcza pod wyrzutnie oraz przewidzie¢ odciagi stabilizujgce.

Automatyka central: fabryczna producenta, wyposazona w szafe rozdzielcza zewnetrzng, falowniki
przystosowane do montazu w sekcji wentylatorowej (zasilanie elektryczne wentylatoréw doprowadzi¢
bezposrednio do szafy).

Panel sterowania centrali zlokalizowa¢ w pomieszczeniu technicznym wskazanym przez Inwestora.
Podczas nieuzytkowania budynku centrala wentylacyjna powinna pracowac, zapewniajac 50% wydatek
nominalnego strumienia powietrza.

Sterowanie centralg:

Witaczanie / wytgczanie z tablicy sterujgcej centrali, sterowanie temperaturg powietrza nawiewanego
przy udziale czujnika temperatury umieszczonego w kanale wywiewnym. Zakres temperatur
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nawiewanego powietrza do pomieszczen w funkcji temperatury usrednionej. Regulacja wydajnosci
centrali wentylacyjnej w oparciu o falownik.

Zastosowac przy podtgczeniu centrali do kanatéw krééce elastyczne. Wyrzutnie oraz czerpnie
powietrza wykonane jako dachowe lub montowane bezposrednio na centrali. Na kanatach
wyrzutowych zaprojektowano ttumiki. Pobdr powietrza do centrali przez kolana czerpne montowane
na centrali.

Wentylacja pomieszczen Punktu rusznikarskiego, podrecznego magazynu uzbrojenia oraz magazynu

srodkow do konserwacji

Dla grupy trzech pomieszczed zaprojektowano indywidualng centrale nawiewno-wywiewng w
wykonaniu przeciwwybuchowym z wymiennikiem przeciwprgdowym, nagrzewnica oraz chtodnica
glikolowa. Powietrze nawiewane do pomieszczen ma za zadanie utrzymanie przez caty rok
temperatury powietrza na poziomie +18st.C oraz wilgotnosci powietrza 60%. W pomieszczeniu
rusznikarskim zaprojektowany okap z odciggiem ze stali nierdzewnej AISI316L znad stotu do
konserwacji broni, dziatajacy okresowo. Wywiew realizowany jest przez wentylator dachowy w
wykonaniu przeciwwybuchowym. W zwigzku z obecnoscia okresowego odciggu, na kanale
wywiewnym z pomieszczenia zaprojektowano regulator VAV chemoodporny, natomiast na wywiewie z
pozostatych dwdch pomieszczen regulator CAV w wykonaniu Ex, chemoodporny. W trakcie pracy
odciggu zmniejszony zostaje wywiem przez centrale wentylacyjng. Catosé instalacji nalezy wykona¢ ze
stali chemoodpornej AISI316l.

Wentylacja pomieszczen sanitarnych — WC

Wentylacja obszaru zaplecza sanitarnego w czesci biurowej realizowana jest przez centrale nawiewno-
wywiewng CNW?2 z glikolowym odzyskiem ciepta oraz nagrzewnica glikolowg zlokalizowang na dachu
budynku. Parametry techniczne centrali zgodnie z kartami doboréw zatgczonymi do opisu.

Wywiew powietrza z pozostatych toalet realizowany jest przez wentylator dachowy montowany na
podstawie dachowej ttumigcej. Na kanale wywiewnym montaz klapy zwrotnej. Nawiew realizowany
jest przez kratki transferowe montowane w drzwiach.

Wentylator dachowy WC wraz z modutem uchylnym, podstawg dachowg ttumigcg, wyréwnujaca, ptyta
montazowa, klapg zwrotng, ztgczem przeciwdrganiowym wraz pozostatymi niezbednymi elementami
montazowymi oraz regulatorem transformatorowym + wytgcznik serwisowy. Reczny wytgcznik
wentylatora zlokalizowany zgodnie z projektem branzy elektryczne;j.

Wentylacja pomieszczenia wezta ciepta WT3.2 oraz pomieszczenia technicznego WT3.1.

Nawiew powietrza do pomieszczenia realizowany przez zawory nawiewne montowane na kanale
nawiewnym z centrali wentylacyjnej CNW3. Wywiew przez zawory montowane na kanale wywiewnym
z wykorzystaniem wentylatora dachowego, montowanego na podstawie dachowej ttumigcej. Na
kanale wywiewnym montaz klapy zwrotnej. Na kanale nawiewnym oraz wywiewnym przy przejsciu
przez $ciany zamontowac klapy ppoz.

Wentylatory dachowy WT3.2 oraz WT3.1 wraz z modutem uchylnym, podstawg dachowg ttumiaca,
wyréwnujgca, ptyta montazows, klapg zwrotng, ztgczem przeciwdrganiowym wraz pozostatymi



PRACOWNIA PROJEKTOWA MERITUM; 32-500 Chrzanéw, ul. O$wiecimska 90B

niezbednymi elementami montazowymi oraz regulatorem transformatorowym + wytgcznik serwisowy.
Reczny wytgcznik wentylatora zlokalizowany zgodnie z projektem branzy elektryczne;j.

Wentylacja zaplecza obstugi hal strzelan

Wentylacja zaplecza obstugi hal strzelan, magazynowego oraz socjalnego realizowana jest przez
centrale nawiewno-wywiewne CNW3, CNW4 z wymiennikiem przeciwprgdowym oraz z nagrzewnica
glikolowa, zlokalizowane na dachu. Fragment instalacji prowadzony pod stropem w istniejgcej czesci
budynku nalezy obudowaé ptytg gk, zapewniajgc dostep rewizyjny do elementéw regulacyjnych.
Parametry techniczne central zgodnie z kartami doboréw zatgczonymi do opisu.

Wentylacja czesci biurowych

Wentylacja pomieszczen biurowych oraz sal multimedialnych realizowana jest w oparciu o centrale
nawiewano- wywiewng CNW5 z wymiennikiem przeciwpragdowym oraz z nagrzewnicg glikolowa,
zlokalizowane na dachu. Parametry techniczne centrali zgodnie z kartami doboréw zatgczonymi do
opisu.

Wentylacja hal strzelan osi A.

Wentylacja otwartych hal strzelan osi A realizowana jest grawitacyjnie. Dodatkowo w celu
przewietrzania w trakcie prowadzenia strzelan zaprojektowano mechaniczny nawiew powietrza
wentylacyjnego o temperaturze +18st.C w obszarze linii poczatkowej poprzez centrale nawiewne NA1,
NA2, NA3 z glikolowa nagrzewnicg powietrza zlokalizowane na dachu. Centrala ma za zadanie
utrzymania minimalnych warunkéw komfortu cieplnego w strefie przebywania ludzi. Parametry
techniczne centrali zgodnie z kartami doboréw zatgczonymi do opisu.

a) Centrale wentylacyjne

- Zakup oraz dostawe central wentylacyjnych realizuje Zamawiajgcy bgdZz Wykonawca;

- W ramach prac nalezy przewidzie¢ ich roztadunek na placu budowy i zabezpieczenie;

- Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzen;

- Centrale nalezy zamontowac na konstrukcjach stalowych lub cokotach betonowych.

- Centrale nalezy zabudowac w sposéb eliminujgcy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukgji
budynku stosujgc gumowe przektadki;

- Nalezy zadba¢ o doktadne wypoziomowanie central

- Centrale nalezy bezwzglednie wyposazyé na wlotach powietrza Swiezego i wywiewanego w
przepustnice powietrzno —szczelne;

- Woyposazenie wszystkich central w AKPiA realizuje wykonawca wentylacji;

- Centrale nalezy wyposazy¢ w wytgczniki serwisowe.
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b) Ttumiki hatasu
Ttumiki powinny by¢ potaczone 1z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej
z oznakowaniem zawierajgcym:

- kierunek przeptywu powietrza,

- wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géra);
Sie¢ przewodow nalezy taczyé z ttumikiem za pomoca fagodnych ksztattek przejsciowych.
Ttumiki kulisowe zbudowane sg z kulis w wykonaniu higienicznym. Kulisa zabezpieczona jest
powtoka z jedwabiu szklanego z odporng na erozje przy predkosci do 20 m/s. Wetna mineralna ze
znakiem jakosci RAI-GZ 388 niepalna wedtug PN2862 — klasa A oraz ulegajgca biodegradacji w
rozumieniu TRGS 905 oraz dyrektywy Unii Europejskiej 97/69/ECC, gestoé¢ >30 kg/m3. Ttumik
spetnia wymogi higieniczne VGI 6022 oraz VDI 3803.

c¢) Nawiewniki, wywiewniki
Zakup oraz montaz wszystkich nawiewnikéw i wywiewnikéw realizuje Wykonawca. Kolor wszystkich
kratek nalezy ustali¢ z branzg architektoniczng i inwestorem.
Elementy ruchome powinny byé osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia.
Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty;
Nawiewnikdw nie powinno sie umieszczaé w poblizu przeszkéd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majgcych zakiécajagcy wptyw na ksztatt i zasieg
strumienia powietrza;
Nawiewniki, wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposdb trwaty i szczelny;
Przewdd t3czacy sie¢ przewodéw z nawiewnikiem, wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrétszg trasa, bez zbednych tukdw i ostrych zmian kierunkdw;
W przypadku tgczenia nawiewnikéw lub wywiewnikdow z siecig przewoddow za pomocg przewodow
elastycznych nie nalezy:

- zgniatad tych przewodow,

- stosowac przewodow dtuzszych niz 1,5 m;
Sposdb zamocowania nawiewnikdow, wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody;
Nawiewniki, wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych;
Nawiewniki, wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji

catkowicie otwartej.
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d) Przepustnice wentylacyjne

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢é wyposazone
w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie diwigni napedu w wybranym potfozeniu.
Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mieé¢ nadmiernych Iluzéw powodujacych
powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji;

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane pofozenia topat w petnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i

zamknietego;

e) Wentylator

Zakup oraz dostawe wentylatorow realizuje Zamawiajgcy badZz Wykonawca. W ramach prac nalezy
przewidziec ich roztadunek, zabezpieczenie ich na placu budowy a nastepnie montaz i rozruch;
Wszystkie wytyczne budowlane zostaty wydane w oparciu o konkretne typy urzadzen. W przypadku
zastosowania zamiennikdw dobranych wentylatoréw Wykonawca we wtasnym zakresie musi
dostosowac wydane konstrukcje i otwory;

Zastosowanie innych urzadzen niz dobrane w projekcie wymaga kazdorazowo zgody Inwestora;
Sposdéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw
sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikow

elastycznych;

f) Kanaly oraz ksztattki wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne wykonaé¢ z ocynkowanej blachy stalowej, z aluminium oraz ze stali
chemoodpornej AISI316L;

Powierzchnie przewoddéw powinny byc¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie
powinny mie¢ ubytkow, pekniec i tym podobnych wad;

Wymiary przewoddéw o przekroju prostokagtnym i kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506;

Szczelno$¢  przewoddw  wentylacyjnych  powinna  odpowiada¢  wymaganiom  normy
PN-B-76001; przewody wentylacyjne obstugujgce hale strzelan oraz kulochwyty w klasie szczelnosci
D

Wykonanie przewodéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-

B-03434;
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- Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002
- Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg
od 50 do 100mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw z izolacjg. Przewody na catej
grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralna.
- Minimalne grubosci kanatéw okragtych:
*fi 100 + fi 125 -0,50 mm
* fi 160 + fi 250 — 0,60 mm
* fi 280 + fi 710 — 0,75 mm
* powyzej fi 710—1 mm

- Kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku):
*do 750 mm —0,75 mm

* od 750 do 1400 mm — 0,9 mm

* powyzej 1400 mm — 1,1 mm.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. System zapewnienia jakosci.

6.1.1. Opis ogdlny.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru

Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z

dokumentacja projektowa, umowa oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora

nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czesc ogodlng opisujacay:

¢ organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb powadzenia robot,

¢ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

¢ bhp,

¢ wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

¢ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

¢ system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

¢ wyposazenie w sprzet oraz urzadzenia do pomiardéw i kontroli;

b) czes¢ szczegotowq opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
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¢ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
¢ sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

¢ sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Plan Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowac zgodnie z nastepujacym programem przedstawionym

Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia:

1. Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nalezy rozwing¢ podczas okresu
mobilizacyjnego. Szczegdtowy Plan musi zawiera¢ pozycje wyszczegdlnione ponizej oaz musi by¢
przekazany Inspektorowi nadzoru w ciggu 42 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o
rozpoczeciu robdt, chyba ze umowa ustanawia inaczej.

2. Uzupetnienia i poprawki Planu bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i
przedstawiane Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod
stosowanych dla danych robét. Takie zestawienia muszg stanowi¢ czes¢ szczegétowego Planu

Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jakosci musi zawierac¢, co najmniej trzy nizej wymienione czesci:
Czesc 1. Szczegoty ogdlnej organizacji przedmiotu umowy.
Czesc 2. Sprawozdania metodyczne.

Czesc 3. Protokoty.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢ zatozona
jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robodt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do badan materiatéw i robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w dokumentacji, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji,
stosowac mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Optaty za badania.

Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiatéw i robdt, wtaczajgc w to pobieranie prébek,
badania i kontrole, Wykonawca nie moze zgda¢ dodatkowych optat. S3 one wkalkulowane w koszty
poszczegdlnych robot.

e Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robdt z wymaganiami dokumentacji na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé préobki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swaj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach, przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdt z dokumentacjg projektowq. Koszty dodatkowych badan poniesione zostang przez

Wykonawce.

e State punkty kontroli.
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Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na piSmie o dacie zakonczenia wszystkich etapow
budowy. Proponuje sie minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzien, dla wszystkich rodzajow robat,
przy czym umowa moze te propozycje zweryfikowac inaczej.

Inspektor nadzoru moze zgdac ustalenia wybranych punktéw przeprowadzenia kontroli jako punktéw

zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawca bedzie mdgt kontynuowac prace.

e Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz witasciwych przepiséw i
dokumentdw technicznych;

2. deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, a jezeli nie ma okreslen w PN to
zgodnosci z Norma ISO;

3. lub deklaracje na aprobate techniczng w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie 1.

oraz te urzadzenia i materiaty, ktore spetniajg wymogi dokumentacji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez dokumentacje, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urzadzenia i materiaty, ktére nie spetniajg tych

wymagan, beda odrzucone.
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e Dokumenty budowy.

e Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa

na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku

budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem

jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

¢ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robat,

¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

¢ przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

¢ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

¢ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

¢ zgtoszenia i daty odbioréow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw roboét,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

¢ dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z
podaniem kto je przeprowadzit,

¢ wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bedg przedfozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

e Dokumenty laboratoryjne.

Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy,
beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robdt. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

e Pozostate dokumenty budowy.

Oprdcz wyzej wymienionych do dokumentéw budowy zalicza sie:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) zezwolenie na prowadzenie

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —prawne,

e) protokoty odbioru robét,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) korespondencje na budowie.

e Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedy przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg:
kanaty wentylacyjne — m?

urzadzenia wentylacyjne - szt
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8. Odbidr robot.

8.1. Rodzaje odbioru robdt.

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu;

c) odbiorowi koncowemu;

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z dokumentacjg w etapach.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zatwierdzajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowg, umowg i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wedtug zasad, jak przy odbiorze korncowym. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot.

8.4.1. Dokumenty odbioru koricowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego robdt jest protokdét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
¢ dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy;
¢ uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu;
¢ recepty i ustalenia technologiczne;

¢ Dzienniki Budowy (oryginaty);
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¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacjg i
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z dokumentacja
i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;

¢ atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i zainstalowanych urzadzen oaz Aprobaty Techniczne;

¢ opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacjg i Programem
Zapewnienia Jakosci;

¢ sprawozdanie techniczne;

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

¢ zakres i lokalizacje wykonywanych robot;

¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego wraz z uzyskang zgodg Projektanta i Uzytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz z
dodatkowymi Uzgodnieniami;

¢ uwagi dotyczace warunkow realizacji robét;

¢ date rozpoczecia i zakonczenia robot.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 7.4.,,0dbiér koricowy robét”.

9. Warunki umowy i wymagania ogélne SPECYFIKACJI TECHNICZNE).

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ obejmuje wszystkie warunki okre$lone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegoblnione w kosztorysie.

10. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych;

Zamawiajacy nie ptaci za roboty tymczasowe i towarzyszace.

11. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje rozbiérke wskazanych w SST i przedmiarze robot elementéw.
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12. Przepisy zwigzane
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016).
PKN - PrPN — EN ISO 6946: 1998 + Al Opdr cieplny i wspodtczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.
Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62 poz. 627).
Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska , ustawa o odpadach z dnia 27.07.2001 r.
(Dz.U. nr 100 poz. 1085)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr
43/1999 poz. 430).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki oaz tablicy informacyjnej (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o Drogach Publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60 — tekst jednolity Dz.U. nr
70/2000 poz. 838 wraz z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa Prawo Zamdwien Publicznych z dnia 09.02.2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobdw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych niemajgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie wydawania
dokumentdw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzac zagrozenie albo, ktore stuzg
ochronie, lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju,
z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéow tych dokumentéw

(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie

wymagan zakresie efektywnosci energetyczne;j.
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz
cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00
poz. | 195)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

Ustawa z dnia 7 czerwca 200 | r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekow (Dz.U. Nr 72/0 | poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz U Nr 203/02 poz. 1718)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, cze$é Il - instalacje
Sanitarne i Przemystowe, M. B. P. M. B, Warszawa

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczellstwa i higieny pracy (Dz U. Nr 129/97 poz 844. Nr91/02 poz. 811)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr
121/03 poz. 1138)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 40)



