PRACOWNIA PROJEKTOWA Meritum; 32-500 Chrzanéw, ul. Oswiecimska 90B
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1. Podstawa opracowania.

Projekt wykonany zostat w oparciu o:
* wytyczne programowe dostarczone przez Inwestora,
* mape do celdéw projektowych w skali 1:500,
» obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego,
* wizje lokalna,
* opinie geotechniczna.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny infrastruktury drogowej
obstugujacej projektowany zespét strzelnic, zawierajacy:
* Budowe ciggow pieszo jezdnych oraz drog wewnetrznych,
» Budowe miejsc do parkowania dla samochoddw osobowych,
» Budowe chodnikéw dla pieszych,
» Budowe opasek zwirowych,
* Remont istniejgcych nawierzchni.

3. Charakterystyka stanu istniejacego.

Przedmiotowa dziatka to teren zlokalizowany w kompleksie Szkoty Policji na
obrzezach Katowic, w miejscu istniejgcego kompleksu obiektow strzelnicy odkrytej. Na
dziatce znajduje sie strzelnica powstata na przetomie lat 60-70-tych, sktadajgca sie z
trzech pawilonéw ,A”, ,B”, ,C” Szkoty Policji w Katowicach. W rejonie istniejgcego
pawilonu ,C” brak infrastruktury zewnetrznej, pawilony ,A” i ,B” posiadajg bardzo
ograniczong infrastrukture tylko w rejonie budynkéw zaplecza pomocniczego. Ponadto
w sgsiedztwie strzelnicy dziatka poro$nieta jest zielenig nieuporzadkowang wysoka i niska.

Dojazd do kompleksu strzelnic bedzie odbywat sie od strony pétnocno-zachodniej
z ul. Gen. Z. Jankego, planowany jest rowniez dojazd z ulicy Wspdlnej poprzez droge
wewnetrzng, spetniajgcg réwniez funkcje drogi pozarowej (awaryjnej).

4. Opis rozwigzan projektowanych.
4.1. Projektowane ciagi pieszo jezdne i drogi wewnetrzne.

Na terenie inwestycji planuje sie budowe ciggéw pieszo jezdnych i drdg
wewnetrznych, z ktoérych czes¢ zlokalizowana przy rozbudowywanym budynku (wraz
wyjazdem w kierunku potudniowo-wschodnim) bedzie stanowita jednoczes$nie drogi
pozarowe.

Szerokos¢ ciggébw i drég wewnetrznych bedzie wynosita 6m, 5m — drogi
manewrowe zlokalizowane pomiedzy miejscami do parkowania oraz droga zlokalizowana
pomiedzy rozbudowywanymi budynkami lub 4,5m — droga wewnetrzna stanowigca
potagczenie z ul. Wspdlna.

Nawierzchnie te zostang wykonane z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm, na
dwéch warstwach podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Elementami oporowymi dla nawierzchni brukowej sg krawezniki betonowe 15x30cm oraz
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najazdowe 15x22cm. Krawezniki 15x30cm nalezy uktada¢ z wyniesieniem gérnej krawedzi
12cm w stosunku do krawedzi jezdni. Krawezniki najazdowe nalezy uktadaé z
wyniesieniem gornej krawedzi 4cm — przy potgczeniu drdég z chodnikami, w rejonie wejsé
do budynku oraz przy chodnikach pomiedzy budynkami.

Dodatkowo projektuje sie poszerzenie istniejgcego ciggu pieszo jezdnego
zlokalizowanego za wjazdem z ul. Gen. Jankego, do szerokosci okoto 6,3m.

4.2. Projektowane miejsca do parkowania dla samochodow osobowych.

Na terenie inwestycji planuje sie wykonanie 120 miejsc do parkowania dla
samochoddéw osobowych. Miejsca te bedg mialy wymiary 2,5x5,0m kazde i bedg
zlokalizowane prostopadle do drég manewrowych.

Nawierzchnia miejsc zostanie wykonana z kostki brukowej grubosci 8cm na
podbudowie z kruszywa. Elementami oporowymi dla nawierzchni miejsc na potgczeniu z
terenami zielonymi bedag krawezniki betonowe 15x30cm uktadane z wyniesieniem 12cm, a
na potaczeniu z chodnikami dla pieszych krawezniki najazdowe 15x22cm uktadane z
wyniesieniem 4cm.

4.3. Projektowane chodniki dla pieszych.

Wzdtuz dr6g wewnetrznych planuje sie zlokalizowanie chodnikéw dla pieszych o
szerokosci 2,0m kazdy; dodatkowo zostang wykonane chodniki prowadzace do wejsé do
budynku.

Nawierzchnia chodnikdw zostanie wykonana z kostki brukowej o grubosci 6¢cm na
podbudowie z kruszywa, natomiast elementami oporowymi dla nawierzchni z kostki bedg
obrzeza betonowe 6x25cm uktadane na tawie betonowe;.

4.4. Opaska przy scianach budynku.

Przy $cianach projektowanego budynku, na potaczeniu z terenami zielonymi,
zostang wykonane opaski zwirowe na podsypce piaskowej. Szerokos$¢ projektowanych
opasek bedzie wynosita 0,5m. Elementami oporowymi od strony zielencow oraz
chodnikow bedg obrzeza betonowe 25x6cm utozone na tawie betonowe;.

4.5. Remont istniejacych nawierzchni.

Planuje sie wykonanie remontu istniejgcej nawierzchni brukowej przy wjezdzie na
teren inwestycji z ul. Gen. Jankego. Remont polegat bedzie na wymianie starej kostki
brukowej na nowa, wraz z wyczyszczeniem i wyréwnaniem podbudowy oraz utozeniem
nowej podsypki cementowo-piaskowe;.

4.6. Odwodnienie.

W celu zapewnienia poprawnego odwodnienia inwestycji przewidziano wykonanie
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych nawierzchni utwardzonych. Pochylenia
poprzeczne oraz podtuzne zostaty pokazane w czesci rysunkowe.

Wody opadowe =z nawierzchni utwardzonych zostang odprowadzone do
projektowanych wpustéw ulicznych oraz odwodnienia liniowego, skad projektowang
kanalizacjg deszczowa, zostang odprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.
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Projekt kanalizacji zostat ujety w opracowaniu branzy sanitarne;.

4.7. Konstrukcja nawierzchni.

Ciagi pieszo jezdne oraz drogi wewnetrzne zlokalizowane w wykopie:

8 cm - Kostka brukowa betonowa prostokgtna — kolor szary
3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm - Podbudowa 2z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie
30 cm - Podbudowa 2z kruszywa tamanego 31,5/63mm stabilizowanego

mechanicznie

40 cm - Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywowej (pospoétki) o wskazniku
nosnosci CBR=25%

Ciagi pieszo jezdne oraz drogi wewnetrzne zlokalizowane w nasypie:

8 cm - Kostka brukowa betonowa prostokgtna — kolor szary
3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm - Podbudowa 2z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie
30 cm - Podbudowa z kruszywa ftamanego 31,5/63mm stabilizowanego

mechanicznie
Nasyp z zageszczonego gruntu niewysadzinowego (grupa nosnosci G1)

Miejsca do parkowania dla samochodéw osobowych zlokalizowane w wykopie:

8 cm - Kostka brukowa betonowa prostokgtna — kolor szary

3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm - Podbudowa 2z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

10 cm - Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywowej (pospotki) o wskazniku
nosnosci CBR=25% lub warstwa nasypu (dla parkingu po potudniowej stronie
terenu inwestycji)

Miejsca do parkowania dla samochodéw osobowych zlokalizowane w nasypie:

8 cm - Kostka brukowa betonowa prostokagtna — kolor szary
3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

Nasyp z zageszczonego gruntu niewysadzinowego (grupa nosnosci G1)

Chodniki dla pieszych zlokalizowane w wykopie:

6 cm - Kostka brukowa betonowa prostokatna — kolor szary

3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

10 cm - Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywowej (pospotki) o wskazniku

nosnosci CBR=25%
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Chodniki dla pieszych zlokalizowane w nasypie:
* 6 cm - Kostka brukowa betonowa prostokatna — kolor szary
» 3 .cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
* 10 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie
* Nasyp z zageszczonego gruntu niewysadzinowego (grupa nosnosci G1)

Opaska zwirowa:
* 10 cm - Warstwa zwiru
* 5cm - Podsypka piaskowa

4.8. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni.

Na podstawie opinii geotechnicznej, wykonanej dla terenu inwestycji, okreslono
grupe nosnosci podtoza jako G3.

W zwigzku z tym zaprojektowano doprowadzenie do grupy nosnosci G1 poprzez
wymiane warstwy gruntu stabego podfoza na warstwe o grubosci 40cm (ciggi pieszo
jezdne i drogi wewnetrzne) i 10cm (miejsca do parkowania i chodniki dla pieszych),
wykonanej z mieszanki kruszywowej (pospotki) o wskazniku nosnosci CBR=25%.

5. Podziat prac na etapy.

Prace zwigzane z inwestycjg bedg podzielone na Il etapy:
» Etap 1 —rozbiérka pawilonéw ,B” i "C”
» Etap 2 — budowa osi strzeleckich ,B”
» Etap 3 — przebudowa pawilonu ,,A” wraz z tgcznikiem na osie strzeleckie ,A” wraz z
tacznikiem

Zakres prac zwigzanych z pracami drogowymi dla poszczegélnych etapédw obejmuije:

Etap 1

» Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni i wyréwnaniem terenu po pozostatych
otworach w ziemi.

» Likwidacja czesci watu ziemnego — wyrownanie do rzednych terenu istniejgcego u
podstawy likwidowanych skarp. Na pozostatej czesci watu nalezy wykonaé skarpe z
pochyleniem okotfo 1:1,5 — odpowiadajgcej pochyleniu istniejgcych skarp.

« Wykonanie nasypu przy pawilonach ,B” i ,C” — pod przysztg infrastrukture drogows.
Rzedne wierzchu nasypu po wykonaniu i zageszczeniu powinny by¢ nizsze o ok.
20cm niz rzedne docelowej nawierzchni, ktéra zostanie wykonana w etapie 2.
Skarpy przy nasypie nalezy wykona¢ z pochyleniem 1:1,5.

Etap 2
» Rozbiérka nawierzchni brukowych — dojazdu do pawilonu ,,A” oraz placu pomiedzy
pawilonami ,A” i ,B”.
* Remont (wymiana) nawierzchni brukowych od wjazdu z ul. Jankego do tgcznika
pawilonéw ,A” i ,B” — rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej i utozenie nawierzchni
z nowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej.
* Wykonanie opasek zwirowych przy $cianach budynkéw, wytaczajgc pawilon ,A”.
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»  Wykonanie ciggébw pieszo jezdnych, drég wewnetrznych, miejsc do parkowania,
chodnikéw (poza chodnikiem zlokalizowanym przy wschodniej elewacji pawilonu
,A”) wraz z niwelacjg przylegtego terenu i wykonaniem skarpa (o pochyleniu 1:1,5)

» Wykonanie poszerzenia istniejgcej nawierzchni przy wjezdzie z ul. Jankego —
poszerzenie istniejgcej nawierzchni brukowej do szerokosci wynoszacej ok. 6,3m.

Etap 3
» Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy potudniowo-wschodniej elewacji osi
strzeleckich ,A”.
* Wykonanie opasek zwirowych.

6. Wymagania BHP.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ stosowne aprobaty i certyfikaty zgodnosci,
by¢ zgodne z PN. Przy budowie nalezy zastosowac¢ materiaty i urzgdzenia o parametrach
technicznych nie gorszych niz podane w projekcie.

W czasie rob6t bedg wystepowac roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ Ilub zapewnié
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robdt
budowlanych i przepisy BHP.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz U. nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Warunki socjalne powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Pracy Polityki
Socjalnej z dnia 11.06.2002 (Dz U. nr 91 poz. 811) zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
7.1 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizaciji.

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, do robét szczegdlnie niebezpiecznych wykonywanych
w ramach niniejszej inwestycji zaliczono:

o wykonywanie gtebokich wykopow (konieczne jest zabezpieczenie wykopdw oraz
wykonanie zej$¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP),

o roztadunek ciezkich materiatéw,

o  skltadowanie materiatow,

o zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatow prefabrykowanych

z miejsca sktadowania do miejsca montazu,

o zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu
ciezkich elementéw prefabrykowanych.

7.2. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot.
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Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych
powinni przejs¢ instruktaz stanowiskowy dotyczacy bezpieczenstwa i higieny pracy
przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach zgodnie z Prawem
Pracy. W ramach szkolenia nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na srodki ochrony
indywidualnej oraz zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
Dodatkowe szkolenie powinny przej$¢ osoby wyznaczone do nadzorowania w/w roboét.

7.3. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwu wynikajacemu w wykonywania robét.

Prace budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP, warunkami
technicznymi wykonywanych rob6t oraz polskimi normami i przepisami szczegétowymi.

Wszystkie materialy uzyte w trakcie prowadzenia prac powinny by¢ zgodne
z polskimi normami lub posiada¢ stosowne aprobaty techniczne.

Urzadzenia techniczne oraz sprzet budowlany zastosowany w czasie realizacji
inwestycji powinien posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i zezwolenia do eksploatacii
zapewniajgce bezpieczne funkcjonowanie zgodnie =z przepisami szczegétowymi
i normami. Nalezy zwrécic¢ szczegbing uwage na stan i jakos¢ urzadzen technicznych oraz
sprzetu budowlanego przez osoby naprawiajgce i eksploatujgce w/w urzgdzenia.

Pomieszczenia magazynowe i sktadowiska, a takze inne urzadzenie tymczasowe
na placu budowy nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony przeciwpozarowe;.

Teren prowadzenia rob6t powinien by¢é wydzielony i oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o zagrozeniu oraz stosowac srodki
chronigce przed skutkami zagrozen (np. siatki, barierki).

Na budowie nalezy zwrdci¢ duzg uwage na wiasciwg organizacje recznych prac
transportowych. Przy recznym przemieszczaniu przedmiotéw, tam gdzie jest to mozliwe,
nalezy zapewni¢ sprzet pomocniczy zapewniajacy bezpieczne wykonanie pracy.
Przedmioty przewozone na wézkach nie powinny wystawa¢ poza obrys wézka (chyba,
ze transport odbywa sie pod nadzorem zapewniajgcym bezpieczne jej wykonanie).

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno byc¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot. Bezpieczng
odlegto$¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg
jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét
nalezy oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Prowadzenie robdt ziemnych
w ich poblizu, a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.
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